

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONIT AMBIENTAL DO PARANA - SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA - SIMEPAR - (PR)

Licitação: (Ano: 2023/ SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONIT AMBIENTAL DO PARANA / N° Processo: 002)

às 14:45:55 horas do dia 01/03/2023 no endereço AV CEL FRANCISCO H DOS SANTOS-210 CENTRO POLITECNICO UFPR, bairro JARDIM DAS AMERICAS, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RICARLOS BATISTA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 002 - 2023/0022023 que tem por objeto Contratação de empresa especializada na gestão do projeto denominado eSTAGio_Barragens_02, conforme os serviços, atividades e produtos que constam elencados no Lote 01 e Lote 02 do edital de licitação.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na gestão do projeto denominado eSTAGio_Barragens_02, conforme os serviços, atividades e produtos que constam elencados no Lote 01 do edital de licitação.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|-----------|
| 24/02/2023 08:08:29:560 | ADILSON WANDEMBRUCK | R\$ 49,33 |
| 23/02/2023 09:35:22:414 | 49.322.356 LEANDRO BENICIO DE SOUZA | R\$ 49,33 |
| 28/02/2023 17:31:23:262 | LEONARDO BUENO NOGUEIRA KRUGER CONSULTORIA EM TECN | R\$ 49,33 |

Lote (2) - Contratação de empresa especializada na gestão do projeto denominado eSTAGio_Barragens_02, conforme os serviços, atividades e produtos que constam elencados no Lote 02 do edital de licitação.

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|-----------|
| 24/02/2023 08:08:29:560 | ADILSON WANDEMBRUCK | R\$ 39,50 |
| 23/02/2023 09:35:22:414 | 49.322.356 LEANDRO BENICIO DE SOUZA | R\$ 39,50 |
| 28/02/2023 17:31:23:262 | LEONARDO BUENO NOGUEIRA KRUGER CONSULTORIA EM TECN | R\$ 39,40 |

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na gestão do projeto denominado eSTAGio_Barragens_02, conforme os serviços, atividades e produtos que constam

elencados no Lote 01 do edital de licitação.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 01/03/2023 14:53:52:536 | ADILSON WANDEMBRUCK | R\$ 47,00 |
| 23/02/2023 09:35:22:414 | 49.322.356 LEANDRO BENICIO DE SOUZA | R\$ 49,33 |
| 28/02/2023 17:31:23:262 | LEONARDO BUENO NOGUEIRA KRUGER CONSULTORIA EM TECN | R\$ 49,33 |

Lote (2) - Contratação de empresa especializada na gestão do projeto denominado eSTAGio_Barragens_02, conforme os serviços, atividades e produtos que constam elencados no Lote 02 do edital de licitação.

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|--------------|
| 28/02/2023 17:31:23:262 | LEONARDO BUENO NOGUEIRA KRUGER CONSULTORIA EM TECN | R\$ 39,40 |
| 23/02/2023 09:35:22:414 | 49.322.356 LEANDRO BENICIO DE SOUZA | R\$ 39,50 |
| 24/02/2023 08:08:29:560 | ADILSON WANDEMBRUCK | R\$ 39,50 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 01/03/2023, às 15:04:12 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada na gestão do projeto denominado eSTAGio_Barragens_02, conforme os serviços, atividades e produtos que constam elencados no Lote 01 do edital de licitação. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 16/03/2023, às 11:24:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/03/2023, às 11:24:36 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada na gestão do projeto denominado eSTAGio_Barragens_02, conforme os serviços, atividades e produtos que constam elencados no Lote 01 do edital de licitação. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 16/03/2023, às 14:19:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/03/2023, às 14:19:40 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada na gestão do projeto denominado eSTAGio_Barragens_02, conforme os serviços, atividades e produtos que constam elencados no Lote 01 do edital de licitação. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital.

No dia 16/03/2023, às 14:19:40 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada na gestão do projeto denominado eSTAGio_Barragens_02, conforme os serviços, atividades e produtos que constam elencados no Lote 01 do edital de licitação. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ADILSON WANDEMBRUCK com o valor R\$ 47,00.

No dia 01/03/2023, às 15:36:24 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada na gestão do projeto denominado eSTAGio_Barragens_02, conforme os serviços, atividades e produtos que constam elencados no Lote 02 do edital de licitação. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 13/03/2023, às 09:54:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2023, às 09:54:05 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada na gestão do projeto denominado eSTAGio_Barragens_02, conforme os serviços, atividades e produtos que constam elencados no Lote 02 do edital de licitação. - a situação do lote foi alterada para: revogado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em função de um novo alinhamento no processo de contratação de funcionários para a Coordenadoria de T.I., as atividades preconizadas no projeto eSTAGio_Barragens_02, serão absorvidas pela nova equipe interna do SIMEPAR.

às 11:21:55 do dia 24/02/2023 as seguintes datas foram alteradas por CESAR AUGUSTUS ASSIS BENETI: abertura de propostas (de 24/02/2023-14:30:00 para 01/03/2023-14:30:00); início da disputa (de 24/02/2023-14:45:00 para 01/03/2023-14:45:00)

No dia 16/03/2023, às 14:21:56 horas, a autoridade competente da licitação - CESAR AUGUSTUS ASSIS BENETI - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

RICARLOS BATISTA DA SILVA

Pregoeiro da disputa

CESAR AUGUSTUS ASSIS BENETI

Autoridade Competente

ZENOBIO JOSE GAVLAK

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

49.322.356/0001-30 49.322.356 LEANDRO BENICIO DE SOUZA

758.258.309-44 ADILSON WANDEMBRUCK

48.559.784/0001-19 LEONARDO BUENO NOGUEIRA KRUGER CONSULTORIA EM TECN