

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONIT AMBIENTAL DO PARANA - SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA - SIMEPAR - (PR)

Licitação: (Ano: 2024/ SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONIT AMBIENTAL DO PARANA / N° Processo: 006)

às 10:46:00 horas do dia 15/02/2024 no endereço AV CEL FRANCISCO H DOS SANTOS-210 CENTRO POLITECNICO UFPR, bairro JARDIM DAS AMERICAS, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RICARLOS BATISTA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 006 - 2024/0012024 que tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura necessários para ampliação de área externa, anexa ao prédio do SIMEPAR.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura necessários para ampliação de área externa, anexa ao prédio do SIMEPAR.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/02/2024 07:37:53:208	ENGE CAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 58.000,00
30/01/2024 15:11:28:018	RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA ME	R\$ 58.200,00
14/02/2024 00:10:46:603	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	R\$ 58.261,07

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura necessários para ampliação de área externa, anexa ao prédio do SIMEPAR.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/02/2024 11:06:18:402	RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA ME	R\$ 52.712,00
15/02/2024 11:06:02:327	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	R\$ 52.728,95
15/02/2024 11:04:37:389	ENGE CAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 52.800,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 15/02/2024, às 11:34:59 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura necessários para ampliação de área externa, anexa ao prédio do SIMEPAR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 16/02/2024, às 10:41:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/02/2024, às 10:41:32 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura necessários para ampliação de área externa, anexa ao prédio do SIMEPAR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital de licitação. No dia 16/02/2024, às 13:25:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/02/2024, às 13:25:58 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura necessários para ampliação de área externa, anexa ao prédio do SIMEPAR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital de licitação.

No dia 16/02/2024, às 13:25:58 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura necessários para ampliação de área externa, anexa ao prédio do SIMEPAR. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA ME com o valor R\$ 52.712,00.

No dia 19/02/2024, às 15:25:20 horas, a autoridade competente da licitação - CESAR AUGUSTUS ASSIS BENETI - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

RICARLOS BATISTA DA SILVA

Pregoeiro da disputa

CESAR AUGUSTUS ASSIS BENETI

Autoridade Competente

ZENOBIO JOSE GAVLAK

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

35.786.112/0001-02 DOK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

04.530.529/0001-78 ENGE CAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

08.215.502/0001-41 RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA ME